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1. Расход арматуры дан без учёта раскроя и перехлеста.
2. Объем материала дан в чистом виде.
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ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Ведомость чертежей основного комплекта,
ведомость расхода материалов, ведомость расхода

деревянных элементов, ведомость расхода стали

1

Эконом-КР

Строительство одноквартирного жилого дома

А

ГИП

Разраб.
Гл.спец.

Н.контр.

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта

1 Ведомость чертежей основного комплекта, ведомость расхода материалов, ведомость расхода
деревянных элементов, ведомость расхода стали

2 Общие данные

3 Схема разбивочных осей дома

4 Опалубочный план фундамента Фм-1, узлы А...Д

5 Разрезы 1-1, узел Е, 3D-вид фундамента, указания по устройству фундамента

6 Cпецификация элементов на Фм-1, ведомость деталей

7 Кладочный план 1 этажа, рис.1, рис. 2, требования к стенам

8 План стропильной системы, разрезы 1-1...3-3, узел Б

9 Узел А, 3D-вид стропильной системы, спецификация элементов на стропильную систему

Ведомость расхода стали, кг

Марка
элемента

Изделия арматурные
Арматура класса

Всего
S240 S500

СТБ 1704-2012
∅6 Итого ∅4 ∅10 Итого

Пол 1-го этажа 0 0 195.3 0 195.3 195.3

Фундамент 46.9 46.9 0.0 702.4 702.4 749.3

Общий итог 46.9 46.9 195.3 702.4 897.7 944.6

№ п/п Наименование Примечание

Ведомость расхода материалов

1 РСГП, для стяжек, цементная, М150, м³ 7.93

2 Бетон С8/10 по СТБ 1544-2005 (пол), м³ 9.91

3 Бетон С8/10 по СТБ 1544-2005 (подготовка), м³ 3.99

4 Бетон С16/20 F100 по СТБ 1544-2005, м³ 21.15

5 XPS пенополистирол t=100 мм, плотность не менее 35 кг/м³ (пол), м² 99.08

6 XPS пенополистирол t=50 мм, плотность не менее 35 кг/м³ (цоколь), м² 57.04

7 Блок стеновой из ячеистого бетона 625х400х250-2,5-500-35-2 СТБ 1117-98, м³ 50.70

8 Блок стеновой из ячеистого бетона 625х100х250-2,5-500-35-2 СТБ 1117-98, м³ 1.70

9 Блок керамзитобетонный одноканальный 400х400х240 мм (вентканалы),шт. 18.00

10 Кирпич керамический полнотелый КР-р-по 250х120х65 (М200F35)(цоколь), шт. 2109.00

11 Кирпич керамический полнотелый КР-р-по 250х120х65 (М200F35)(стены), шт. 279.00

12 Минераловатный утеплитель t=200 мм, плотность не менее 35 кг/м³ (кровля), м² 98.56

13 Минераловатный утеплитель t=120 мм, плотность не менее 90 кг/м³  (ветканал), м² 1.35

14 Минераловатный утеплитель t=50 мм, плотность не менее 80 кг/м³ (кровля), м² 90.31

15 Плита ЦСП, 1200х600х20 мм по ГОСТ 32567-2013, шт 189.00

16 Плита ОСП-3, Ш, Е1, 2500х1250х12 мм по ГОСТ Р 56309-2014, шт 33.00

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Объем,

м³ Примеч.

Ведомость расхода деревянных элементов

СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100x150 0.622

СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 4.342

СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-150x150 0.207

СТБ 1713-2007 Брусок-3-хв.-50х50 0.936

СТБ 1713-2007 Доска-2-хв.-50х200 0.026

СТБ 1713-2007 Доска-3-хв.-32х100 1.415

Общий итог 7.548

17 Кровельное рулонное покрытие двухслойное из битумно-полимерных материалов, м² 136
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
1. Основанием для разработки рабочей документации по объекту "Строительство одноквартирного жилого дома" являются: договор и

техническое задание на проектирование.
2. Класс сложности - К-5 по СН 3.02.07-2020, cтепень огнестойкости здания - IV по СН 2.02.05-2020. 
3. Климатические условия: ветровой район - II (vb=23 м/с, тип местности «III»); снеговой район - 2в Sk=1,76 кПа); расчетная зимняя

температура наружного воздуха согласно СНБ 2.04.02-2000: средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 24 
С, средняя наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 28 С.

4. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
5. Фундамент запроектирован лентчный монолитный в соответствии с СП 5.01.01-2023 "Общие положения по проектированию оснований

и фундаментов зданий и сооружений" и ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные. Правила проектирования".
6. Грунты основания - непросадочные, непучинистые, естественной влажности, со следующими норматвными характеристиками:

γII=18 кН/м³,  cII=2,0 кПа, ϕII=28°, Е=14,7 МПа, е=0,6.
7. Грунтовые воды отсутствуют.
8. Нормативная временная нагрузка на перекрытия принята: 

- квартиры жилых зданий - 1,5 кН/м².   
9. Работы по устройству кровель следует выполнять в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019; "Правила по охране труда при

выполнении строительных работ"; СТБ 11.4.01-95; ППБ от 25.03.2020 №13.
10. Расчет деревянных конструкций произведен в соответствии с СП 5.05.01-2021 "Деревянные конструкции".
11. Расчет каменных конструкций произведен в соответствии с СП 5.02.01-2021 "Каменные и армокаменные конструкции".
12. Расчет бетонных и железобетонных конструкций произведен в соответствии с ТКП EN 1992-1-1-2009 "Еврокод 2. Проектирование

железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий".                                                                                                                          

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БЕТОННЫХ РАБОТ:

1. Производство работ по монтажу ж.б. конструкций выполнять в соответствии с рабочими чертежами, "Правила по охране труда при
выполнении строительных работ", ППБ от 25.03.2020 №13 "Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, 
расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном
участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на
земельном участке, предоставленном для дачного строительства". 

2. Все бетонные работы вести с обязательным уплотнением и вибрированием при положительных температурах наружного воздуха. 
3. Арматурные и бетонные работы вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями

СН1.03.01-2019 " Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений", "Правила по охране труда при выполнении
строительных работ", СТБ 2174-2011.

4. Арматурные сетки и каркасы изготовить с применением вязальной проволоки.
5. Соединение элементов арматурных изделий, выполняемых в построечных условиях, производить при помощи ручной вязки. Вязку

выполнять отожженной стальной проволкой  диаметром 1.2 мм, длина заготовки вязальной проволки -100-200 мм. При диаметре
рабочей арматуры до 16 мм вязка производится одинарной, а при диаметре больше 16 мм - двойной вязальной проволкой. Соединение
отдельных стержней монолитных конструкций должно выполнятся в каждом пересечении арматурных стержней, если шаг креплений
не оговорен на конкретном чертеже.

6. Устройство рабочих швов, не указанных в данном проекте, без согласования с разработчиками проектной документации
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. До возобновления бетонирования поверхность рабочего шва должна быть очищена от мусора, наледи
и наплывов бетона. Бетонирование разрешается возобновлять после окончания процесса схватывания ранее уложенного бетона
(через 24-36 часов) и по достижению бетоном прочности не менее 1.5 МПа.

7. Арматура, арматурные изделия и закладные изделия должны соответствовать проектной документации.
8. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона необходимо применять пластиковые фиксаторы. Применение в качестве

фиксаторов деревянных брусков и кусков бетона не допускается.
9. Арматурные стержни и закладные детали до укладки в опалубку должны быть очищены от ржавчины и загрязнений.
10. Бетонные основания, горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности рабочих швов, опалубка и арматура должны быть

очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, цементной пленки, ржавчины. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси
очищенные поверхности, при необходимости, должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

11. Бетонные смеси следует укладывать в конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным
направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

12. Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения 70% проектной
прочности. В начальный период ухода бетонная смесь должна быть защищена от обезвоживания.

13. При достижении бетоном 0,5 МПа уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности. Снятие опалубки
производить при достижении бетоном не менее 70% прочности ( при 5оС - 14 сут, при 20оС - 7 сут.).                                                                                                                     

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. Для изготовления несущих деревянных конструкций применять пиломатериалы из хвойных пород по СТБ 1713-2007 (в части
размеров). Кроме того, заготовки пиломатериалов должны отвечать следующим требованиям:
- ширина годичных слоев в древесине должна быть не более 5мм, в содержание поздней древесины не менее 20%;
- качество древесины для изготовления стропильных конструкций должно отвечать требованиям 2-го сорта СТБ 1713-2007 
(обрешетка и контробрешетка 3-го сорта).

2. Влажность древесины для стропильных конструкций должна быть не более 20%.
3. Все металлические крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие (например, цинковое).
4. При устройстве соединений на шурупах, гвоздях и болтах соблюдать условия расстановки гвоздей согласно СП 5.05.01-2021 

"Деревянные конструкции".
5. Для производства работ по креплению деревянных элементов кровли применять гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, болты

по ГОСТ 7798-70. 
6. Под гвозди, нагели и скобы диаметром 6 мм и более следует предварительно сверлить отверстия диаметром 0,8d. 
7. Монтаж деревянных конструкций должен производиться согласно СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций и

сооружений", СТБ 1766-2007 "Строительство. Монтаж деревянных конструкций. Контроль качества работ".
8. Последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части

сооружения на всех стадиях монтажа.
9. Изделия из древесины следует хранить в условиях, исключающих воздействие на них атмосферных осадков и прямых солнечных

лучей.
10. Пороки, гниль, червоточина, сучки и трещины по плоскостям скалывания в зонах соединения не допускаются. Также не

допускается сердцевина в элементах, работающих на растяжение при изгибе.
11. Деревянные конструкции подвергнуть  биозащитной обработке  (Антисептик "ФН").
12. Деревянные конструкции, соприкасающиеся с каменными и металлическими (неоцинкованными) конструкциями, изолируются

прокладками из 1-го слоя гидроизоляционного материала (например, БИКРОСТ). Зазор между торцами деревянных элементов и
каменными конструкциями должен быть не менее 30мм. 

13. Механическая обработка деревянных элементов должна выполняться до их защитной обработки. Защитная обработка должна
проводиться при температуре >5 °С и влажности менее 70 %. Во всех случаях, когда при сборке или монтаже конструкций
производится дополнительная механическая обработка, наружное защитное покрытие должно быть восстановлено.

14. Перед нанесением состава поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Торцевые концы древесины следует
обрабатывать особенно тщательно. Торцы опорных столбов, стоек, лаг обрабатывать погружением в состав и выдерживанием
в течение трех минут.

15. Длины элементов стропильной системы в спецификации унифицированы. В необходимых случаях изделия подрезать по месту. 
Несмотря на размеры элементов, приведенных в спецификации, их необходимо уточнять непосредственно на строительной
площадке.                                                                                                               
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Одноквартирный жилой дом

Схема разбивочных осей дома
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1. Общие данные см. на л.   .
2. Данный лист читать совместно с л.   -  .
3. Спецификация элементов на фундамент см. л.   .
4. Ведомость деталей см. л.   .
5. Углы фундамента армировать согласно узлам В...Д.
6. Указания по ведению бетонных работ см.л.    .
7. Предусмотреть арматурные выпуски под колонну по узлу Е (л.   ). План расположения см.л.  .
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⌀10-650
шаг 300

40
0

Д

Б/1
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28

0
50
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0
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0

38
0

50
280

50

200
180

380

⌀10-1460
4 шт.

⌀6-420
шаг 600

⌀10-770
шаг 300

⌀6-420
шаг 600

⌀10-770
шаг 300

⌀10

400
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1. Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания. Не допускается перерыва более 2-х
суток между окончанием разработки котлована и устройством фундамента.

2. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами путем устройства нагорных канав по
бровке котлована и от промерзания на весь период строительства. Укладка фундаментов на мерзлый грунт не
допускается.

3. Гидроизоляцию подземных частей здания выполнить в соответствии с ТКП 45-5.08-75-2007 "Изоляционные покрытия. 
Правила устройства".

4. Засыпку пазух котлована производить местным грунтом без строительного мусора и органических примесей слоями 150...200 
мм с тщательным послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения грунта должен составлять не менее 0.92.

5. По периметру наружных стен здания выполняется отмостка.
6. Работы по возведению монолитных конструкций производить в соответствии с требованиями  СН 1.03.01-2019 "Возведение

строительных конструкций, зданий и сооружений".

1. Бетонную подготовку выполнить по уплотненному оснаванию и (или) песчаной подготовке (Kупл=0.95).
2. Армирование пола выполнить арматурной сеткой ∅4 мм с ячейкой 100х100 мм. 
3. Вертикальную гидроизоляцию фундамента выполнять мастикой марки МПБХ. Горизонтальная гидроизоляция полов и

фундамента - рулонный материал марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,5.
4. Перед гидроизоляционными работами затереть раковины и исправить другие дефекты бетонных поверхностей.
5. Влажность бетонных поверхностей при нанесении грунтовок и мастик не должна привышать 4%.
6. Перед нанесением грунтовочных и гидроизоляционных составов, а также приклеиваемых материалов основание должно быть

обезжирено, высушено, очищено и обеспылено.
7. Грунтовка основания перед нанесением гидроизоляционных слоев должна быть выполнена сплошной, без пропусков и

разрывов с глубиной пропитки основания не менее 0,3 мм.

Б/1

200 180

100 380 100

200 200 50

450

Покрытие пола
Армированная ц.-п. стяжка - 80 мм
XPS пенополистирол - 100 мм
Горизонтальная г/и - 2 слоя
Бетонная подготовка - 100 мм
Песчаная подсыпка - 300 мм
Уплотненный грунт

Упругая
прокладка

Переходной
бортик

ур.ч.п.
+0.000

-0.100
-0.200

-0.600

-0.950

-1.050

ур.з.
-0.150

50 1050 1°

Бетонная плитка
Ц.-п. раствор - 30 мм
Гидроизоляция
Бетонная подготовка - 100 мм
Песчаная подсыпка (Kупл>0,92)
Уплотненный грунт

10
0

Бетонная
подготовка

Фм-1

XPS
пенополистирол

Ячеистобетонные
блоки

Кирпич
КРО (М200 F35)

-0.700

-0.100

-0.100

-0.100

-0.220

-0.220

-0.950

-1.050

-0.950

-1.050

-0.950

-1.050

-0.700

-0.950

50 185 180 185 50

100 650 100

20
0

50

25
0

10
0

50 150 50
-0.700

-0.950

-1.050

10
00

19
0

⌀10-570
4 шт.

⌀10-570
4 шт.

⌀10-2500
2 шт.

Бетонная
подготовка

Колонна
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1. Расход арматуры поз. ∅10 дан без учета раскроя и перехлестов. Длину арматурных стержней уточнить по месту.
2. Стыковку арматурных стержней ∅10 производить с перехлестом 400 мм. 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Cпецификация элементов на Фм-1, ведомость
деталей

6

Эконом-КР

Строительство одноквартирного жилого дома

А

ГИП

Разраб.
Гл.спец.

Н.контр.

⌀10 10S500 СТБ 1704-2012 Lобщ= 595 м 1 367.17 367.17

Арматурные стержни

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

Спецификация элементов на Фм-1

⌀6-200 6S240 СТБ 1704-2012 L=200 мм 92 0.04 4.08

⌀6-420 6S240 СТБ 1704-2012 L=420 мм 459 0.09 42.79

⌀10-570 10S500 СТБ 1704-2012 L=570 мм 8 0.35 2.82

⌀10-650 10S500 СТБ 1704-2012 L=650 мм 86 0.40 34.60

⌀10-770 10S500 СТБ 1704-2012 L=770 мм 436 0.48 207.68

⌀10-1460 10S500 СТБ 1704-2012 L=1460 мм 24 0.90 21.58

⌀10-1530 10S500 СТБ 1704-2012 L=1530 мм 20 0.95 18.93

⌀10-1710 10S500 СТБ 1704-2012 L=1710 мм 44 1.06 46.54

⌀10-2500 10S500 СТБ 1704-2012 L=2500 мм 2 1.55 3.09

Материалы
Подготовка СТБ 1544-2005 Бетон С8/10, м³ 3.99

Фм-1 СТБ 1544-2005 Бетон С16/20 F100, м³ 21.15

Форма
A,
мм

B,
мм

С,
мм

Длина
стержня, мм

Поз.

Эскиз

Ведомость деталей

⌀6-200 30 30 120 200

⌀6-420 50 30 300 420

⌀10-1460 735 735 0 1460

⌀10-1530 735 110 0 1530

⌀10-1710 735 290 0 1710

⌀10-2500 1195 160 0 2500

об
ра
зе
ц



≥500мм
≥1/3 ширины простенка

Арматура в подоконной зоне
общей площадью ≥50мм2

Окно

Арматура в подоконной
зоне общей площадью > 50 мм2

Доска
подоконная

Утеплитель
минераловатный

Т-образный
костыль

Герметик
пароизоляционный

Герметик
пароизоляционный

5%
0,8-2,0%

1. Общие данные см. л.   .
2. Размеры даны по блокам без учета слоя утепления.
3. Кладку из ячеистобетонных блоков выполнять на тонкослойном клеевом растворе М50 толщиной 3 мм.  
4. Армирование кладки выполнять в подоконной зоне по рисункам 1 и 2. 

2

Б

В

Г

Д

1 2

А/1

Б/1
3

17
75

1250 3000
300

400

300
2000 1250 485 1000

410

14250

500

2000

5075

2000

2420

4832
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2225
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400 7925 125
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350 250
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7925 125 1620 100 3800
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0
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0

1515
2000
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4625
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20
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0
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40
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0
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0
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00
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3000
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110°

110°

400 7700
400

1895

20
0

37
00

70
0

26
0

46
60

К1
+1.985

18
0

20
0

Требования к перевязке внутренних и наружных стен:
1. Сопряжение внутренних и наружних стен осуществлять перевязкой.
Требования к креплению перегородок: 
1. Крепление перегородок к стенам осуществлять Т-образными анкерами или металлическими скобами, которые

устанавливаются в уровне горизонтальных швов перегородок и стен.
Требования к хранению материалов: 
1. Блоки поставляются уложенными на поддоны упакованными в термоусадочную пленку. Пленка защищает блоки от

атмосферного воздействия и обеспечивает безопасную транспортировку.
2. При разгрузочных работах используется вилочный автопогрузчик либо кран с использованием вилочного захвата

или текстильных строп. При разгрузке краном с использованием мягких строп необходимо использовать подкладки
в местах соприкосновения строп с углами блоков. Использование стальных строп не допускается во избежание
повреждения блоков. Разгрузка при помощи текстильных строп допускается строго по одной паллете.

3. Складирование блоков проводится на ровной площадке. Возможность подтопления необходимо исключить.
4. Не допускается установка поддонов штабелями выше двух ярусов.
5. Во время производства работ необходимо исключить попадание атмосферных осадков на горизонтальные

поверхности блоков в конструкции и блоки на распакованных поддонах.
6. При длительном хранении следует частично удалить упаковку с вертикальных поверхностей поддона для сушки

блоков, верхнюю часть упаковки оставив не тронутой.
Требования к технологии возведения:
1. При кладке стен поверхности блоков, контактирующие с растворными смесями и клеями, должны очищаться от

пыли, а при положительной температуре окружающего воздуха, кроме того, смачиваться водой. 
2. Кладку из камней стеновых рекомендуется начинать с углов здания, рядами по всему периметру. Контролировать

правильность высоты рядов необходимо с первого ряда кладки, с помощью натянутого шнура-причалки, 
горизонтального и вертикального уровней.

Требования к отделочным слоям, подготовке к отделке:
1. Отделочные работы могут начинаться только после окончания строительных и монтажных работ. Отделочные

работы рекомендуется проводить при температуре от +5 ºС до +25 ºС. При более высокой температуре воздуха, а
также в солнечную погоду и при скорости ветра более 10 м/с рекомендуется принимать меры по защите
свежеуложенных слоев наружной отделки от пересушивания. Для проведения отделочных работ при температуре
ниже +5 ºС необходимо использование специальных отделочных составов, допускающих работу при низких
температурах.

2. Подготовка поверхности стен под наружную отделку зависит от ее состояния и вида предстоящей отделки. 
Углубления, околы и другие дефекты поверхности устраняют с использованием ремонтной или иной смеси, если это
не было произведено в процессе кладочных работ. Проверяют неровности поверхности и отклонения по вертикали и
горизонтали поверхности кладки стен.

3. Насечка, нарезка и другие способы механической обработки (с целью повышения адгезии штукатурных слоев к
основанию) для керамзитобетоных поверхностей не требуются.

4. По завершении подготовительных работ поверхность кладки очищают от пыли щетками или сжатым воздухом.
5. Подготовленная под отделку поверхность кладки должна быть визуально однородна. На поверхности не

допускаются:
• трещины в бетоне (за исключением поверхностных) с раскрытием более 0,2 мм;
• жировые и ржавые пятна;
• пыль;
• раковины, сколы, царапины глубиной более 2 мм и диаметром (шириной) более 5 мм;
• задиры и наплывы высотой более 1,5 мм;
• иней, снег, наледь.

- ячеистобетонные блоки
- киприч керамический
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1. Общие данные см. на л.   .
2. Данный лист читать совместно с л.     . 
3. Спецификация элементов на стропильную систему см. л.    .
4. Участки деревянных элементов, соприкасающиеся с каменной кладкой, обернуть Бикростом ТПП.
5. Деревянные элементы подвергнуть биозащитной обработке. 
6. Стропильные ноги крепить к лобавой доске Лд-2440 на гвозди К5х150. Лобовую доску крепить к стене на шпильки М12х400 с шагом 800 

по узлу Б.

2
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500 500 680х2=1360
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см.т.т.п.6

Б

см.т.т.п.4

БВГД

200 4525 475

250 3700 700 260 290

4660

125 25

150

+2.450

+3.555

+3.165

+2.155

31

31

Сн-5360
М-1

М-2 12°

Монолитный пояс
в лотковых блоках

Монолитный пояс
в лотковых блоках

А (9)

300

А/1 Б/1

175 4575 375

250 4625 250

+3.200

+2.915

+2.660

+2.410

6°

Сн-5170

М-1

М-1

Монолитный пояс
в лотковых блоках

Монолитный пояс
в лотковых блоках

150

150 50

44

29

20

Б В Г Д

1230 3595 375

290 260 700 3700 250

4660

+2.960

+2.410 +1.855

+1.650

31

35

95 55

150 50

Сн-5360

М-1

М-1

12
°

Монолитный пояс
в лотковых блоках

Монолитный пояс
в лотковых блоках

1000

А/1

Лд-2610

Шпилька М12х465
шаг 800

50 200 200

450
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1. Общие данные см. л.   . 2

Д

Битумно-полимерный материал
Плита ЦСП - 20 мм
Обрешетка 32x100 шаг 400 мм
Контробрешетка 50x50
Супердиффузионная мембрана
Стропильная нога/утепление 200 мм
Обрешетка 50x50 (шаг 630 мм)/
контрутепление - 50 мм
Пароизоляционная пленка
Плита OСП-3 - 12 мм

Капельник

Водосточный
желоб

+2.450

+2.155

Об-1

Об-2

Упорный брусок
50х50 l=300 мм

Гвозди К5х150
3 шт.

12°

Сн-5360

12
50

200
50

3220

Монолитный пояс
в лотковых блоках

Шпилька М12х350
шаг 800

М-2

Ко-1

Лд-1

11525

31

Болт М12х80

Уголок 90х65х2
с двух сторон

20
30
200 200

450
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Узел А, 3D-вид стропильной системы, спецификация
элементов на стропильную систему
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Деревянные элементы

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем,
м³ Примеч.

Спецификация элементов на стропильную систему 1

Лд-2610 СТБ 1713-2007 Доска-2-хв.-50х200 l=2610 мм 1 0.026

Обв-900 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=900 мм 2 0.036

Сн-1930 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=1930 мм 1 0.037

Сн-2040 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=2040 мм 1 0.038

Сн-3670 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=3670 мм 1 0.072

Сн-3870 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=3870 мм 1 0.074

Сн-4190 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=4190 мм 1 0.083

Сн-5170 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=5170 мм 22 2.267

Сн-5360 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-100х200 l=5360 мм 16 1.695

Ко-1 СТБ 1713-2007 Брусок-3-хв.-50х50 0.533

Лд-1 СТБ 1713-2007 Доска-3-хв.-32х100 0.331

М-1 ГОСТ 24454-80 Брус-2-хв.-100х150 0.622

М-2 СТБ 1713-2007 Брус-2-хв.-150х150 0.207

3D-вид стропильной системы

А
8

об
ра
зе
ц


